Kostenberechnung nach DIN 276, 3. Ebene bzw. Gewerke

Zusammenstellung

netto

- €
100.024,14 €
1.825.808,33 €
589.928,83 €
124.904,01 €
75.000,00 €
647.275,30 €

brutto

- £
115.756,65 €
2.172.71191 €
702.015,31 €
148.635,77 €
89.250,00 €
770.257,61 €

100 Grundstiick

200 Vorbereitende MaRnhahmen
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
400 Bauwerk - Technische Anlagen
500 AulRenanlagen

600 Ausstattung und Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Gesamtkosten

KG Kostengruppen

100 Grundstuck

110 Grundstuckswert

120 Grundsticksnebenkosten

121 Vermessungsgebihren

122 Gerichtsgebiihren

123 Notariatsgebiihren

124 Maklerprovisionen

125 Grunderwerbssteuer

126 Wertermittlung, Untersuchungen
127 Genehmigungsgebiihren

128 Bodenordnung, Grenzregulierung
129 Grundstlicksnebenkosten, sonstiges
130 Freimachen

131 Abfindungen

132 Abldsen dinglicher Rechte

139 Freimachen, sonstiges

Herrichten und Erschlief3en

3.362.940,61 €

100.024,14 €

3.998.627,25 €

brutto

- €

115.756,65 €

210
211
212
213
214
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
250
251
252

Herrichten
Sicherungsmafinahmen
Abbruchmafnahmen
Altlastenbeseitigung

Herrichten der Gelandeoberflache
Herrichten, sonstiges
Offentliche ErschlieBung
Abwasserentsorgung
Wasserversorgung
Gasversorgung
Fernwarmeversorgung
Stromversorgung
Telekommunikation
VerkehrserschlieRung
Abfallentsorgung

Offentliche ErschlieRung, sonstiges
Nichtéffentliche ErschlieBung
Ausgleichsabgaben
UbergangsmalRnahmen
Provisorien

Auslagerungen

Bauwerk- Baukonstruktionen

3.015,00 €

23.998,31 €
9.507,67 €

63.503,16 €

1.825.808,33 €

3.226,05 €

27.838,04 €
11.028,90 €

73.663,66 €

2.172.711,91 €

000 Baustelleneinrichtung

001 Gerlstbauarbeiten

002 Erdarbeiten

003 Landschaftsbauarbeiten

004 Landschaftsbauarbeiten -Pflanzen-

005 Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen

006 Bohr-, Verbau-, Ramm- uEinpressarbeiten, Anker, Pfahle
007 Untertagebauarbeiten

008 Wasserhaltungsarbeiten
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66.096,28 €
15.313,30 €
97.003,10 €

78.654,57 €
18.222,83 €
115.433,69 €



400
500

400

410
411
412
413
419
420
421
422
423
429
430
431
432
433
434
439
440
441
442
443
444
445
446
449
450
451
452
453
454
455
456
457
459
460
461
462

Bauwerk - Technische Anlagen
Aul3enanlagen

009 Abwasserkanalarbeiten

010 Dranarbeiten

011 Abscheider- und Kleinklaranlagen
012 Mauerarbeiten

013 Betonarbeiten

014 Natur- und Betonwerksteinarbeiten
016 Zimmer-und Holzbauarbeiten

017 Stahlbauarbeiten

018 Abdichtungsarbeiten (erdberiihrende Bauteile)
020 Dachdeckungsarbeiten

021 Dachabdichtungsarbeiten

022 Klempnerarbeiten

023 Putz- und Stuckarbeiten, Warmedammsysteme
024 Fliesen- und Plattenarbeiten

025 Estricharbeiten

026 Fenster und Aul3entliren

027 Tischlerarbeiten

028 Parkett- und Holzpflasterarbeiten
029 Beschlagarbeiten

030 Rollladenarbeiten

031 Metallbauarbeiten

032 Verglasungsarbeiten

033 Baureinigungsarbeiten

034 Maler- und Lackierarbeiten

035 Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauten
036 Bodenbelagsarbeiten

037 Tapezierarbeiten

038 vorgehangte hinterliiftete Fassade
039 Trockenbauarbeiten

098 Winterbau-, Schutzmafnahmen

Bauwerk-Technische Anlagen
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
Abwasseranlagen

Wasseranlagen

Gasanlagen

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges
Warmeversorgungsanlagen
Warmeerzeugungsanlagen
Warmeverteilnetze

Raumheizflachen
Warmeversorgungsanlagen, sonstiges
Lufttechnische Anlagen

Laftungsanlagen

Teilklimaanlagen

Klimaanlagen
Kéalteanlagen

Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Starkstromanlagen

Hoch- und Mittelspannungsanlagen
Eigenstromversorgungsanlagen (Photovoltaik)
Niederspannungsschaltanlagen
Niederspannungsinstallationsanlagen
Beleuchtungsanlagen

Blitzschutzanlagen

Starkstromanlagen, sonstiges

Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
Telekommunikationsanlagen

Such- und Signalanlagen

Zeitdienstanlagen

Elektroakustische Anlagen

Fernseh- und Antennenanlagen
Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
Ubertragungsnetze

Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen, sonstiges
Forderanlagen

Aufzugsanlagen

Fahrtreppen, Fahrsteige
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589.928,83 €
124.904,01 €

383.564,42 €
111.184,84 €
43.181,99 €

201.805,28 €
36.155,37 €

26.257,72 €
47.838,90 €
303.509,78 €
148.567,33 €
4.060,89 €

36.672,92 €

2.313,00 €
28.754,59 €

44.137,17 €
10.893,30 €
84.773,04 €
128.400,57 €
5.324,54 €

589.928,83 €

11.693,50 €
86.087,98 €

5.077,00 €

8.270,00 €
32.198,33 €
34.402,20 €

4.357,00 €

120.375,32 €

5.040,50 €

40.727,72 €
4.758,00 €
121.467,25 €
46.310,00 €
27.259,43 €
11.382,14 €

11.678,16 €

12.683,00 €
6.161,30 €

702.015,31 €
148.635,77 €

456.441,66 €
132.309,96 €
51.386,57 €

240.148,28 €
43.024,89 €

31.246,69 €
56.928,29 €
361.176,64 €
176.795,12 €
4.832,46 €

43.640,77 €

2.752,47 €
34.217,96 €

52.523,23 €
12.963,03 €
100.879,92 €
152.796,68 €
6.336,20 €

702.015,31 €

13.915,27 €
102.444,70 €

6.041,63 €

9.841,30 €
38.316,01 €
40.938,62 €

5.184,83 €

143.246,63 €

5.998,20 €

48.465,99 €
5.662,02 €
144.546,03 €
55.108,90 €
32.438,72 €
13.544,75 €

13.897,01 €

15.092,77 €
7.331,95 €



400 Bauwerk - Technische Anlagen 589.928,83 € 702.015,31 €

500 AuBenanlagen 124.904,01 € 148.635,77 €

463 Befahranlagen

464 Transportanlagen

465 Krananlagen

469 Foérderanlagen, sonstiges

470 Nutzungsspezifische Anlagen

471 Kichentechnische Anlagen

472 Wascherei- und Reinigungsanlagen

473 Medienversorgungsanlagen

474 Medizin- und labortechnische Anlagen

475 Feuerldschanlagen

476 Badetechnische Anlagen

477 Prozesswarme-, kalte- und -luftanlagen

478 Entsorgungsanlagen

479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges

480 Gebaudeautomation

481 Automationssysteme

482 Schaltschranke

483 Management- und Bedieneinrichtungen

484 Raumautomationssysteme

485 Ubertragungsnetze

489 Gebaudeautomation, sonstiges

490 Sonstige MalBnahmen fir technische Anlagen

491 Baustelleneinrichtung

492 Geruste

493 Sicherungsmafinahmen

494 Abbruchsmafinahmen

495 Instandsetzungen

496 Materialentsorgung

497 Zusatzliche MaBnahmen (Leerrohre fur Auf3eninstallationen)

498 Provisorische Technische Anlagen

499 Sonstige Malinahmen flr technische Anlagen, sonstiges
003 Landschaftsbauarbeiten 27.017,18 € 32.150,44 €
004 Landschaftbauarbeiten Pflanzen 1.180,31 € 1.404,57 €
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400 Bauwerk - Technische Anlagen 589.928,83 € 702.015,31 €

500 AuBenanlagen 124.904,01 € 148.635,77 €
080 Strafl3en, Wege, Platze 96.706,52 € 115.080,76 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 75.000,00 € 89.250,00 €
610 Ausstattung
611 Allgemeine Ausstattung 75.000,00 € 89.250,00 €
612 Besondere Ausstattung
619 Ausstattung, sonstiges
620 Kunstwerke
621 Kunstobjekte
622 Kinstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks
623 Kunstlerisch gestaltete Bauteile der AulRenanlagen
629 Kunstwerke, sonstiges
Baunebenkosten 647.275,30 € 770.257,61 €
710 Bauherrenaufgaben
711 Projektleitung
712 Bedarfsplanung 8.235,30 € 9.800,01 €
713 Projektsteuerung
719 Bauherrenaufgaben, sonstiges
720 Vorbereitung der Objektplanung
721 Untersuchungen
722 Wertermittlungen
723 Stadtebauliche Leistungen
724 Landschaftsplanerische Leistungen
725 Wettbewerbe 37.000,00 € 44.030,00 €
729 Vorbereitungen der Objektplanung, sonstiges
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400
500
730
731
732
733
734
735
736
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
759
760
761
762
763
769
770
771
772
773
774
775
779
790

Bauwerk - Technische Anlagen
Aul3enanlagen

Architekten- und Ingenieurleistungen
Gebaudeplanung

Freianlagenplanung

Planungen der raumbildenden Ausbauten

Planungen der Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen

Tragwerksplanung

Technische Gebaudeausristung, HLS und Elektro
Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges

Gutachten und Beratung
Thermische Bauphysik

Schallschutz und Raumakustik
Bodenmechanik, Erd- und Grundbau
Vermessung

Lichttechnik, Tageslichttechnik
Brandschutz

Sicherheits- und Gesundheitsschutz
Umweltschutz, Altlasten

Gutachten und Beratung, sonstiges
Kiunstlerische Leistungen
Kunstwettbewerbe

Honorare

Kinstlerische Leistungen, sonstiges
Finanzierungskosten
Finanzierungsbeschaffung
Fremdkapitalzinsen
Eigenkapitalzinsen
Finanzierungskosten, sonstiges
Allgemeine Baunebenkosten
Prufungen, Genehmigungen, Abnahmen
Bewirtschaftungskosten
Bemusterungskosten
Betriebskosten wéhrend der Bauzeit
Versicherungen

Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges
Sonstige Baunebenkosten
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589.928,83 €
124.904,01 €

255.872,18 €

79.337,19 €
195.455,63 €

6.600,00 €
9.425,00 €
17.500,00 €
5.000,00 €

6.150,00 €
11.700,00 €

15.000,00 €

702.015,31 €
148.635,77 €

304.487,89 €

94.411,26 €
232.592,20 €

7.854,00 €
11.215,75 €
20.825,00 €

5.950,00 €

7.318,50 €
13.923,00 €

17.850,00 €



	Kostenberechnung

