

ANLAGE 9

KGr	Massnahme	Summe brutto
200	Vorbereitende Maßnahmen	2.179.870,31 €
210	Herrichten	132.000,00 €
220	Öffentliche Erschließung <i>gem. Angabe HBA</i>	150.000,00 €
230	Nicht öffentliche Erschließung <i>gem. Angabe IBN</i>	1.897.870,31 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	18.946.227,37 €
310	Baugrube/Erdbau	1.383.224,00 €
320	Gründung, Unterbau	1.792.015,04 €
330	Aussenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen	4.877.764,00 €
340	Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen	3.159.557,00 €
350	Decken/Horizontale Baukonstruktionen	4.566.097,49 €
360	Dächer	1.510.742,10 €
380	Baukonstruktive Einbauten	440.850,00 €
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	1.215.977,74 €
400	Technische Anlagen <i>gem. Angabe EWT + BIG</i>	6.612.268,42 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	494.623,50 €
420	Wärmeversorgungsanlagen	1.041.547,50 €
430	Lufttechnische Anlagen	1.284.724,00 €
440	Starkstromanlagen	2.342.198,56 €
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	291.754,68 €
460	Förderanlagen	228.480,00 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen	576.628,78 €
480	Gebäudeautomation	283.469,90 €
490	Sonstige Massnahmen für technische Anlagen	68.841,50 €
500	Außenanlagen und Freiflächen	572.737,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	564.911,22 €
700	Baunebenkosten <i>gem. Angabe HBA</i>	5.681.857,47 €
	Gesamtkosten	34.554.871,78 €